



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

木曽川水系（調査）

伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

積 算 書

（当初）

東海農政局

木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				12,061,000	
・直接人件費	1.000	式		12,061,000	
・ ・ 直接人件費 共通	1.000	式		2,631,000	
・ ・ ・ 1.事前準備	1.000	式	1,091,000	1,091,000	1 式当たり
S63007 1-1.現地調査	1.000	式	458,100	458,100	歩A・単A S単 22号
S63003 1-2.資料の検討	1.000	式	633,100	633,100	歩A・単A S単 1号
合 計				1,091,200	
・ ・ ・ 2.業務照査	1.000	式	335,000	335,000	1 式当たり
S63003 2.業務照査	1.000	式	334,500	334,500	歩A・単A S単 2号
合 計				334,500	
・ ・ ・ 3.点検取りまとめ	1.000	式	916,000	916,000	1 式当たり
S63003 3.点検取りまとめ	1.000	式	916,330	916,330	歩A・単A S単 3号
合 計				916,330	
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式	289,000	289,000	1 式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	63,250	126,500	歩A・単A S単 23号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	54,050	162,150	歩A・単A S単 24号
合 計				288,650	
・ ・ 直接人件費 堆砂対策に係る検討	1.000	式		3,533,000	
・ ・ ・ 1.堆砂除去工法の検討	1.000	式	956,000	956,000	1 式当たり
S63003 1-1.浚渫工法の検討	1.000	式	270,650	270,650	歩A・単A S単 4号
S63003 1-2.堆砂土搬出計画の概略検討	1.000	式	685,700	685,700	歩A・単A S単 5号
合 計				956,350	
・ ・ ・ 2.土砂搬出の検討	1.000	式	995,000	995,000	1 式当たり
S63003 2-1.盛土場の検討	1.000	式	652,250	652,250	歩A・単A S単 6号
S63003 2-2.土砂搬出先の取りまとめ	1.000	式	342,850	342,850	歩A・単A S単 7号
合 計				995,100	
・ ・ ・ 3.安濃ダム湖周辺の掘削の検討	1.000	式	820,000	820,000	1 式当たり
S63003 3-1.掘削箇所の検討	1.000	式	404,000	404,000	歩A・単A S単 8号
S63003 3-2.掘削量の検討	1.000	式	415,800	415,800	歩A・単A S単 9号
合 計				819,800	
・ ・ ・ 4.堆砂対策の概略工事費算定	1.000	式	762,000	762,000	1 式当たり
S63003 4-1.概略工事費算定	1.000	式	761,950	761,950	歩A・単A S単 10号
合 計				761,950	
・ ・ 直接人件費 安濃ダム嵩上げ検討	1.000	式		5,472,000	
・ ・ ・ 1.安濃ダム嵩上げ検討	1.000	式	2,256,000	2,256,000	1 式当たり

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系 (調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1-2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	633,100		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.業務照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	334,500		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3.点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	916,330		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	1-1.浚渫工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	270,650		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	1-2.堆砂土搬出計画の概略検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	685,700		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	2-1.盛土場の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	652,250		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	2-2.土砂搬出先の取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	342,850		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3-1.掘削箇所の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	404,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3-2.掘削量の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	415,800		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	4-1.概略工事費算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	761,950		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	1-1.設計洪水量の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	899,250		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	1-2.堆砂形状及び背水の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	910,550		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	1-3.影響範囲の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	446,400		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	2-1.堤体嵩上げ高の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	300,450		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	2-2.設計数値の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	195,600		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	2-3.嵩上げ堤体断面の比較検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	387,700		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	2-4.図面作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	333,100		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	2-5.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	124,900		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	3-1.基本的事項の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	490,750		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	8.概略工事費算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,383,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	1-1.老朽化状況の聞き取り調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	424,650		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63007	1-1.現地調査					

東海農政局

事業名	木曽川水系(調査)				
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1-2.資料の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	48,500	194,000	
	合 計				633,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		633,100	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.業務照査		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	5.000	人	66,900	334,500	
	合 計				334,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		334,500	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3.点検取りまとめ		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.70人				
	5)技師Bの人数	5.70人				
	6)技師Cの人数	2.80人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.800	人	66,900	187,320	
R04004	技師(A)	5.700	人	59,600	339,720	
R04005	技師(B)	5.700	人	48,500	276,450	
R04006	技師(C)	2.800	人	40,300	112,840	
	合 計				916,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		916,330	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	1-1.浚渫工法の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				

事業名	木曽川水系 (調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				270,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		270,650	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	1-2.堆砂土搬出計画の概略検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員 の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				685,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		685,700	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	2-1.盛土場の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員 の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				652,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		652,250	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	2-2.土砂搬出先の取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師（B）					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師（C）					
		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
		2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				342,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		342,850	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3-1.掘削箇所の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師（B）					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師（C）					
		3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				404,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		404,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3-2.掘削量の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（B）					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師（C）					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				415,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		415,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	4-1.概略工事費算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				761,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		761,950	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	1-1.設計洪水量の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				899,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		899,250	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	1-2.堆砂形状及び背水の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				910,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		910,550	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	1-3.影響範囲の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				446,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		446,400	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	2-1.堤体嵩上げ高の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				300,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		300,450	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	2-2.設計数値の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				195,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		195,600	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	2-3.嵩上げ堤体断面の比較検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	木曽川水系(調査)				
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				387,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		387,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	2-4.図面作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				333,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		333,100	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	2-5.数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				124,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		124,900	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	3-1.基本的事項の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	77,500	77,500	
R04003	主任技師	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師(A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				490,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		490,750	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	8.概略工事費算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	4.00人				
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師(A)	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師(B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)	8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				1,383,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,383,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	1-1.老朽化状況の聞き取り調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.50人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				424,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		424,650	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63007	1-1.現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（A）					
	外業	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師（B）					
	外業	3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				458,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		458,100	
	*** S単 - 23号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 24号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（B）					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 25号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務、着手前・最終、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
				基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間：0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				

事業名	木曽川水系(調査)				
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム堆砂対策他検討業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18)宿泊料金 1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金(税別)	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 26号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	436円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金(税別)	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 27号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,3日,2時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	2)高速道路往復料金(税別)	2,522円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	3日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	3.000	式	2,522	7,566	
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,650	4,950	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	155	2,511	
	合 計				15,027	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,027	
	*** S単 - 28号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1, A - 4,1000,10cm,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				

東海農政局