



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

木曽川水系（調査）

付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務

積 算 書

（当初）

東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 付知川用水地区 更新整備計等補足検討業務

東海農政局

[illegible]

事業名 木曽川水系 (調査)					
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務					
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				3,438,000	
・ 直接人件費	1.000	式		3,438,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		3,438,000	
・ ・ ・ 設計作業費	1.000	式	619,000	619,000	1 式当たり
S63007 1 . 事前準備	1.000	式	420,000	420,000	歩 A ・ 単 A S 単 20号
S63003 2 . 整備内容の整理	1.000	式	199,250	199,250	歩 A ・ 単 A S 単 1号
合 計				619,250	
・ ・ ・ 設計作業費 4号トンネル	1.000	式	1,075,000	1,075,000	1 式当たり
S63003 3 . 施工内容の検討 (4号トンネル)	1.000	式	175,000	175,000	歩 A ・ 単 A S 単 2号
S63003 4 . 数量計算 (4号トンネル)	1.000	式	183,250	183,250	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S63003 5 . 施工計画 (4号トンネル)	1.000	式	485,950	485,950	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S63003 6 . 概算工事費 (4号トンネル)	1.000	式	170,000	170,000	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003 7 . 点検とりまとめ	1.000	式	60,820	60,820	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				1,075,020	
・ ・ ・ 設計作業費 5号トンネル (L=200m)	1.000	式	450,000	450,000	1 式当たり
S63003 3 . 施工内容の検討 (5号トンネル) L=200m	1.000	式	17,500	17,500	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003 4 . 数量計算 (5号トンネル) L=200m	1.000	式	80,500	80,500	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S63003 5 . 施工計画 (5号トンネル) L=200m	1.000	式	241,120	241,120	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 6 . 概算工事費 (5号トンネル) L=200m	1.000	式	49,950	49,950	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003 7 . 点検とりまとめ	1.000	式	60,820	60,820	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				449,890	
・ ・ ・ 設計作業費 5号トンネル (L=859m)	1.000	式	568,000	568,000	1 式当たり
S63003 3 . 施工内容の検討 (5号トンネル) L=859m	1.000	式	70,000	70,000	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003 4 . 数量計算 (5号トンネル) L=859m	1.000	式	100,650	100,650	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S63003 5 . 施工計画 (5号トンネル) L=859m	1.000	式	274,660	274,660	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003 6 . 概算工事費 (5号トンネル) L=859m	1.000	式	62,040	62,040	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S63003 7 . 点検とりまとめ L=859m	1.000	式	60,820	60,820	歩 A ・ 単 A S 単 15号
合 計				568,170	
・ ・ ・ 設計作業費 1号暗渠	1.000	式	437,000	437,000	1 式当たり
S63003 3 . 施工内容の検討 (1号暗渠)	1.000	式	17,500	17,500	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S63003 4 . 数量計算 (1号暗渠)	1.000	式	73,280	73,280	歩 A ・ 単 A S 単 17号
S63003 5 . 施工計画 (1号暗渠)	1.000	式	253,470	253,470	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S63003 6 . 概算工事費 (1号暗渠)	1.000	式	31,780	31,780	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S63003 7 . 点検とりまとめ	1.000	式	60,820	60,820	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				436,850	
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式	289,000	289,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額)	2.000	回	63,250	126,500	歩 A ・ 単 A S 単 21号
S63010 打合せ (設計業務基準日額)	3.000	回	54,050	162,150	歩 A ・ 単 A S 単 22号

[illegible]

業務別業務名: 付知川用水地区 更新整備計等補足検討業務

東海農政局

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区　更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区　更新整備計画等補足検討業務						
コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	***　S単 - 1号　*** 2．整備内容の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	199,250		歩A・単A
S63003	***　S単 - 2号　*** 3．施工内容の検討（4号トンネル）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	175,000		歩A・単A
S63003	***　S単 - 3号　*** 4．数量計算（4号トンネル）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	183,250		歩A・単A
S63003	***　S単 - 4号　*** 5．施工計画（4号トンネル）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	485,950		歩A・単A
S63003	***　S単 - 5号　*** 6．概算工事費（4号トンネル）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	170,000		歩A・単A
S63003	***　S単 - 6号　*** 7．点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	60,820		歩A・単A
S63003	***　S単 - 7号　*** 3．施工内容の検討（5号トンネル）L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	17,500		歩A・単A
S63003	***　S単 - 8号　*** 4．数量計算（5号トンネル）L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	80,500		歩A・単A
S63003	***　S単 - 9号　*** 5．施工計画（5号トンネル）L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	241,120		歩A・単A
S63003	***　S単 - 10号　*** 6．概算工事費（5号トンネル）L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	49,950		歩A・単A
S63003	***　S単 - 11号　*** 3．施工内容の検討（5号トンネル）L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	70,000		歩A・単A
S63003	***　S単 - 12号　*** 4．数量計算（5号トンネル）L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	100,650		歩A・単A
S63003	***　S単 - 13号　*** 5．施工計画（5号トンネル）L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	274,660		歩A・単A
S63003	***　S単 - 14号　*** 6．概算工事費（5号トンネル）L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	62,040		歩A・単A
S63003	***　S単 - 15号　*** 7．点検とりまとめ　L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	60,820		歩A・単A
S63003	***　S単 - 16号　*** 3．施工内容の検討（1号暗渠）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	17,500		歩A・単A
S63003	***　S単 - 17号　*** 4．数量計算（1号暗渠）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	73,280		歩A・単A
S63003	***　S単 - 18号　*** 5．施工計画（1号暗渠）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	253,470		歩A・単A
S63003	***　S単 - 19号　*** 6．概算工事費（1号暗渠）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	31,780		歩A・単A
S63007	***　S単 - 20号　*** 1．事前準備					
	設計労務(直接人件費外業)		式	420,000		歩A・単A
S63010	***　S単 - 21号　*** 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
S63010	***　S単 - 22号　*** 打合せ（設計業務基準日額）					

[illegible]

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2. 整備内容の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				199,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		199,250	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討(4号トンネル)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	4. 数量計算(4号トンネル)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.50人				
R04005	技師(B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
		1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				183,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		183,250	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	5. 施工計画(4号トンネル)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.500 人	66,900	100,350	
R04004	技師（ A ）		2.000 人	59,600	119,200	
R04005	技師（ B ）		3.000 人	48,500	145,500	
R04006	技師（ C ）		3.000 人	40,300	120,900	
	合 計				485,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		485,950	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	6 . 概算工事費（4号トンネル）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（ A ）		1.500 人	59,600	89,400	
R04006	技師（ C ）		2.000 人	40,300	80,600	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		170,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	7 . 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		0.200 人	66,900	13,380	
R04004	技師（ A ）		0.200 人	59,600	11,920	
R04005	技師（ B ）		0.400 人	48,500	19,400	
R04006	技師（ C ）		0.400 人	40,300	16,120	
	合 計				60,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,820	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3 . 施工内容の検討（ 5号トンネル）L=200m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師(A)	0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師(B)	0.100	人	48,500	4,850	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4. 数量計算(5号トンネル) L=200m 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師(C)	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				80,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		80,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5. 施工計画(5号トンネル) L=200m 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.200	人	48,500	58,200	
R04006	技師(C)	1.400	人	40,300	56,420	
	合 計				241,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		241,120	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	6. 概算工事費(5号トンネル) L=200m 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04006	技師(C)	0.500	人	40,300	20,150	
	合 計				49,950	算出数量 1.000 式

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		49,950	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討(5号トンネル) L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	66,900	26,760	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	59,600	23,840	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	48,500	19,400	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		70,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	4. 数量計算(5号トンネル) L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04005	技師(B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師(C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				100,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,650	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	5. 施工計画(5号トンネル) L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.400	人	59,600	83,440	
R04005	技師(B)					
		1.400	人	48,500	67,900	
R04006	技師(C)					
		1.400	人	40,300	56,420	
	合 計				274,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		274,660	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名 木曽川水系（調査）						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	6．概算工事費（5号トンネル）L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	59,600	29,800	
R04006	技師（C）	0.800	人	40,300	32,240	
	合 計				62,040	算出数量 1,000 式
	単 価		式		62,040	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	7．点検とりまとめ L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	
R04004	技師（A）	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師（B）	0.400	人	48,500	19,400	
R04006	技師（C）	0.400	人	40,300	16,120	
	合 計				60,820	算出数量 1,000 式
	単 価		式		60,820	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3．施工内容の検討（1号暗渠）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師（A）	0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師（B）	0.100	人	48,500	4,850	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		17,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	4．数量計算（1号暗渠）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				

事業名	木曽川水系（調査）					
業務名	付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務					
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.80人				
R04005	技師（ B ）					
		0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師（ C ）					
		0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員					
		0.800	人	36,100	28,880	
	合 計				73,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,280	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	5 . 施工計画（ 1号暗渠）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（ A ）					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師（ B ）					
		1.400	人	48,500	67,900	
R04006	技師（ C ）					
		1.400	人	40,300	56,420	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				253,470	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,470	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	6 . 概算工事費（ 1号暗渠）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（ A ）					
		0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師（ B ）					
		0.200	人	48,500	9,700	
R04006	技師（ C ）					
		0.400	人	40,300	16,120	
	合 計				31,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,780	
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	1 . 事前準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	2.40人				
	4)技師Aの人数	2.40人				
	5)技師Bの人数	2.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	外業	2.400	人	66,900	160,560	
R04004	技師（ A ）					
	外業	2.400	人	59,600	143,040	
R04005	技師（ B ）					
	外業	2.400	人	48,500	116,400	
	合 計				420,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		420,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（ A ）	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（ A ）	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（ B ）	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 23号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	436円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54308	船舶料金					
	消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当1人当料金（税別）	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 25号 ***					
S63018	現地調査（日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,1日,3時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	3,612円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	2.400日				
	12)設計用技師B外業日数	2.400日				
	13)設計用技師C外業日数	2.400日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,612	3,612	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	8.100	L	156	1,264	
	合 計				6,836	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,836	
	*** S単 - 26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.A - 4,500,5cm,0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東海農政局

[illegible]

事業名 木曽川水系 (調査)						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2. 整備内容の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				199,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		199,250	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討 (4号トンネル)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	4. 数量計算 (4号トンネル)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.50人				
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
		1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				183,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		183,250	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	5. 施工計画 (4号トンネル)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.500 人	66,900	100,350	
R04004	技師（ A ）		2.000 人	59,600	119,200	
R04005	技師（ B ）		3.000 人	48,500	145,500	
R04006	技師（ C ）		3.000 人	40,300	120,900	
	合 計				485,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		485,950	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	6 . 概算工事費（4号トンネル）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（ A ）		1.500 人	59,600	89,400	
R04006	技師（ C ）		2.000 人	40,300	80,600	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		170,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	7 . 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		0.200 人	66,900	13,380	
R04004	技師（ A ）		0.200 人	59,600	11,920	
R04005	技師（ B ）		0.400 人	48,500	19,400	
R04006	技師（ C ）		0.400 人	40,300	16,120	
	合 計				60,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,820	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3 . 施工内容の検討（ 5号トンネル）L=200m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師(A)	0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師(B)	0.100	人	48,500	4,850	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4. 数量計算(5号トンネル) L=200m 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師(C)	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				80,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		80,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5. 施工計画(5号トンネル) L=200m 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.200	人	48,500	58,200	
R04006	技師(C)	1.400	人	40,300	56,420	
	合 計				241,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		241,120	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	6. 概算工事費(5号トンネル) L=200m 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04006	技師(C)	0.500	人	40,300	20,150	
	合 計				49,950	算出数量 1.000 式

事業名	木曽川水系（調査）					
業務名	付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務					
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		49,950	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 . 施工内容の検討（ 5号トンネル）L=859m 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.40人 0.40人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.40人 0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	66,900	26,760	
R04004	技師（ A ）					
		0.400	人	59,600	23,840	
R04005	技師（ B ）					
		0.400	人	48,500	19,400	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		70,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	4 . 数量計算（ 5号トンネル）L=859m 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 1.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04005	技師（ B ）					
		0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師（ C ）					
		1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				100,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,650	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	5 . 施工計画（ 5号トンネル）L=859m 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 1.40人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.40人 1.40人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（ A ）					
		1.400	人	59,600	83,440	
R04005	技師（ B ）					
		1.400	人	48,500	67,900	
R04006	技師（ C ）					
		1.400	人	40,300	56,420	
	合 計				274,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		274,660	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	木曽川水系（調査）					
業務名	付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務					
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	6．概算工事費（５号トンネル）L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	59,600	29,800	
R04006	技師（Ｃ）	0.800	人	40,300	32,240	
	合 計				62,040	算出数量 1,000 式
	単 価		式		62,040	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	7．点検とりまとめ L=859m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	
R04004	技師（Ａ）	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師（Ｂ）	0.400	人	48,500	19,400	
R04006	技師（Ｃ）	0.400	人	40,300	16,120	
	合 計				60,820	算出数量 1,000 式
	単 価		式		60,820	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3．施工内容の検討（1号暗渠）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師（Ａ）	0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師（Ｂ）	0.100	人	48,500	4,850	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		17,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	4．数量計算（１号暗渠）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.80人				
R04005	技師（B）					
		0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師（C）					
		0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員					
		0.800	人	36,100	28,880	
	合 計				73,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,280	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	5 . 施工計画（1号暗渠）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師（B）					
		1.400	人	48,500	67,900	
R04006	技師（C）					
		1.400	人	40,300	56,420	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				253,470	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,470	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	6 . 概算工事費（1号暗渠）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）					
		0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師（B）					
		0.200	人	48,500	9,700	
R04006	技師（C）					
		0.400	人	40,300	16,120	
	合 計				31,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,780	
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	1 . 事前準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	2.40人				
	4)技師Aの人数	2.40人				
	5)技師Bの人数	2.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	外業	2.400	人	66,900	160,560	
R04004	技師（ A ）					
	外業	2.400	人	59,600	143,040	
R04005	技師（ B ）					
	外業	2.400	人	48,500	116,400	
	合 計				420,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		420,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（ A ）	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（ A ）	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（ B ）	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 23号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務・着手前・最終、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	436円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金（税別）	0円				

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務				
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54308	船舶料金					
	消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関, 0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 25号 ***					
S63018	現地調査（日帰用）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,612円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.400日				
	12)設計用技師 B 外業日数	2.400日				
	13)設計用技師 C 外業日数	2.400日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,612	3,612	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.100	L	156	1,264	
	合 計				6,836	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,836	
	*** S単 - 26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				

[illegible]

[illegible]

名称に【 】のついている単価(市場単価、土木工事標準単価)は***としている。

公表用単価一覧表 (1/ 2)

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 付知川用水地区 更新整備計画等補足検討業務						
業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計等補足検討業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2. 整備内容の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	199,250		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討(4号トンネル)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	175,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	4. 数量計算(4号トンネル)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	183,250		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	5. 施工計画(4号トンネル)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	485,950		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	6. 概算工事費(4号トンネル)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	170,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	7. 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	60,820		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討(5号トンネル)L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	17,500		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4. 数量計算(5号トンネル)L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	80,500		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5. 施工計画(5号トンネル)L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	241,120		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	6. 概算工事費(5号トンネル)L=200m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	49,950		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討(5号トンネル)L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	70,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	4. 数量計算(5号トンネル)L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	100,650		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	5. 施工計画(5号トンネル)L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	274,660		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	6. 概算工事費(5号トンネル)L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	62,040		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	7. 点検とりまとめ L=859m					
	設計労務(直接人件費内業)		式	60,820		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3. 施工内容の検討(1号暗渠)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	17,500		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	4. 数量計算(1号暗渠)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	73,280		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	5. 施工計画(1号暗渠)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	253,470		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	6. 概算工事費(1号暗渠)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	31,780		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	1. 事前準備					
	設計労務(直接人件費外業)		式	420,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					

公表用単価一覧表 (2 / 2)

業務別業務名:付知川用水地区 更新整備計等補足検討業務

東海農政局