



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
西濃用水第三期
西濃用水第三期地区 揖東用水路島樋門撤去実施設計業務

積 算 書
(当初)

東海農政局
西濃用水第三期農業水利事業所

[illegible]

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				9,563,000	
・直接人件費	1.000	式		9,563,000	
・ ・ 直接人件費 補修工	1.000	式		9,241,000	
・ ・ ・ 実施設計 事前準備	1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	229,050	229,050	歩A・単A S単 13号
合 計				229,050	
・ ・ ・ 実施設計 資料の検討	1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
S63003 資料の検討	1.000	式	229,050	229,050	歩A・単A S単 2号
合 計				229,050	
・ ・ ・ 実施設計 撤去工法の検討	1.000	式	1,055,000	1,055,000	1 式当たり
S63003 撤去工法の検討	1.000	式	1,055,400	1,055,400	歩A・単A S単 3号
合 計				1,055,400	
・ ・ ・ 実施設計 設計図作成	1.000	式	546,000	546,000	1 式当たり
S63003 設計図作成	1.000	式	545,750	545,750	歩A・単A S単 4号
合 計				545,750	
・ ・ ・ 実施設計 仮設計画	1.000	式	2,081,000	2,081,000	1 式当たり
S63003 仮設計画	1.000	式	2,081,200	2,081,200	歩A・単A S単 5号
合 計				2,081,200	
・ ・ ・ 実施設計 数量計算	1.000	式	880,000	880,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	879,700	879,700	歩A・単A S単 6号
合 計				879,700	
・ ・ ・ 実施設計 施工計画	1.000	式	2,087,000	2,087,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	2,086,950	2,086,950	歩A・単A S単 7号
合 計				2,086,950	
・ ・ ・ 実施設計 概算工事費積算	1.000	式	820,000	820,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算	1.000	式	819,700	819,700	歩A・単A S単 8号
合 計				819,700	
・ ・ ・ 実施設計 河川協議資料の作成	1.000	式	601,000	601,000	1 式当たり
S63003 河川協議資料の作成	1.000	式	601,100	601,100	歩A・単A S単 9号
合 計				601,100	
・ ・ ・ 実施設計 照査	1.000	式	167,000	167,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	167,250	167,250	歩A・単A S単 10号
合 計				167,250	

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	C DーR					
	C DーR (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,,		枚	47		歩A・単A
S63003	*** S単ー 2号 ***					
	資料の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	229,050		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S63003	撤去工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,055,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 ***					
	設計図作成					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	545,750		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S63003	仮設計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,081,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 ***					
	数量計算					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	879,700		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S63003	施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,086,950		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 ***					
	概算工事費積算					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	819,700		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S63003	河川協議資料の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	601,100		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 ***					
	照査					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	167,250		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S63003	点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	545,550		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 ***					
	公開用成果品の作成					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	18,050		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S63007	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	229,050		歩A・単A
S63010	*** S単ー 14号 ***					
	打合せ (着手前)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単ー 15号 ***					
	打合せ (中間)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
S63010	*** S単ー 16号 ***					
	打合せ (最終)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	96,700		歩A・単A
S63011	*** S単ー 17号 ***					
	打合せ (着手前)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)		回	3,564		歩A・単A
S63011	*** S単ー 18号 ***					
	打合せ (中間)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)		回	3,564		歩A・単A
S63011	*** S単ー 19号 ***					
	打合せ (最終)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)		回	5,346		歩A・単A
S63018	*** S単ー 20号 ***					
	旅費交通費 (設計外業日雇用)					
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン,1日,2時間		式	4,897		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	C D-R		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	C D-R			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	C D-R(記録面色素フタロシアニン)700MB			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P43602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P43602	C D-R					
	C D-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1,000	枚	47	47	
	合 計				47	算出数量 1,000 各単位
	単 価				47	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	資料の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1,000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1,500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
		1,500	人	48,500	72,750	
	合 計				229,050	算出数量 1,000 式
	単 価		式		229,050	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	撤去工法の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員的人数	5.00人				
R04003	主任技師					
		3,000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)					
		4,000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		4,000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		6,000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員					
		5,000	人	36,100	180,500	
	合 計				1,055,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,055,400	
	*** S単一 4号 ***					
S63003	設計図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				545,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		545,750	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	仮設計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	18.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04003	主任技師					
		6.000	人	66,900	401,400	
R04004	技師 (A)					
		18.000	人	59,600	1,072,800	
R04006	技師 (C)					
		7.000	人	40,300	282,100	
R04007	技術員					
		9.000	人	36,100	324,900	
	合 計				2,081,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,081,200	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				879,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		879,700	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	12.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	5.00人				
R04002	技師長					
		1.500	人	77,500	116,250	
R04003	主任技師					
		4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師 (A)					
		12.000	人	59,600	715,200	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員					
		5.000	人	36,100	180,500	
	合 計				2,086,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,086,950	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		7.000	人	48,500	339,500	
R04006	技師 (C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
	合 計				819,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		819,700	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	河川協議資料の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				601,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		601,100	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	66,900	167,250	
	合 計				167,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		167,250	
	*** S単一 11号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				545,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		545,550	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	公開用成果品の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				18,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,050	
	*** S単一 13号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				229,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		229,050	

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 14号 ***					
S63010	打合せ（着手前）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単一 15号 ***					
S63010	打合せ（中間）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（B）					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単一 16号 ***					
S63010	打合せ（最終）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S単一 17号 ***					
S63011	打合せ（着手前）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				

事業名	西濃用水第三期
業務名	西濃用水第三期地区 掛東用水路島樋門撤去実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,782円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,782	3,564	
	合 計				3,564	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,564	
	*** S単一 18号 ***					
S63011	打合せ (中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,782円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,782	3,564	
	合 計				3,564	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,564	
	*** S単一 19号 ***					
S63011	打合せ (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,782円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	1,782	5,346	
	合 計				5,346	算出数量 1.000 回

東海農政局