



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事前調査業務

積 算 書

（当初）

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
業務名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務		名称(規格)				
業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S70062	*** S単 - 1号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
S71082	*** S単 - 2号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	133,973		歩A・単A
S71082	*** S単 - 3号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	173,614		歩A・単A
S71082	*** S単 - 4号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	239,151		歩A・単A
S71082	*** S単 - 5号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	75,037		歩A・単A
S71082	*** S単 - 6号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	94,510		歩A・単A
S71084	*** S単 - 7号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	140,022		歩A・単A
S71084	*** S単 - 8号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	175,406		歩A・単A
S71084	*** S単 - 9号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,600㎡以上1,000㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	333,862		歩A・単A
S71086	*** S単 - 10号 *** 事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	122,254		歩A・単A
S71086	*** S単 - 11号 *** 事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	219,095		歩A・単A
S71086	*** S単 - 12号 *** 事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	354,999		歩A・単A
S71086	*** S単 - 13号 *** 事前調査(工作物) 1,300㎡以上2,000㎡未満		箇所	500,779		歩A・単A
S71097	*** S単 - 14号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務	57,876		歩A・単A
S72006	*** S単 - 15号 *** 打合せ協議(着手・納入) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 16号 *** 打合せ協議(中間) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72008	*** S単 - 17号 *** 打合せ(着手・納入) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	1,896		歩A・単A
S72008	*** S単 - 18号 *** 打合せ(中間) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	1,896		歩A・単A
X72004	*** X単 - 1号 *** 旅費交通費(用地調査外業日帰用) 旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式	49,283		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
業務名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		48,070	
*** S単 - 2号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.470	人	59,600	28,012	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師(B) 外業	0.470	人	48,500	22,795	
R04005	技師(B) 内業	0.560	人	48,500	27,160	
R04006	技師(C) 外業	0.470	人	40,300	18,941	
R04006	技師(C) 内業	0.340	人	40,300	13,702	
R04007	技術員 内業	0.350	人	36,100	12,635	
	合計				133,973	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		133,973	
*** S単 - 3号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.610	人	59,600	36,356	
R04004	技師(A) 内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師(B) 外業	0.610	人	48,500	29,585	
R04005	技師(B) 内業	0.730	人	48,500	35,405	
R04006	技師(C) 外業	0.610	人	40,300	24,583	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.450	人	36,100	16,245	
	合計				173,614	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		173,614	
*** S単 - 4号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務						
業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.840	人	59,600	50,064	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04005	技師(B) 外業	0.840	人	48,500	40,740	
R04005	技師(B) 内業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C) 外業	0.840	人	40,300	33,852	
R04006	技師(C) 内業	0.600	人	40,300	24,180	
R04007	技術員 内業	0.630	人	36,100	22,743	
	合計				239,151	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		239,151	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 70㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.260	人	59,600	15,496	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師(B) 外業	0.260	人	48,500	12,610	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師(C) 外業	0.260	人	40,300	10,478	
R04006	技師(C) 内業	0.160	人	40,300	6,448	
R04007	技術員 内業	0.230	人	36,100	8,303	
	合計				75,037	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		75,037	
	*** S単 - 6号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.330	人	59,600	19,668	
R04004	技師(A) 内業	0.150	人	59,600	8,940	
R04005	技師(B) 外業	0.330	人	48,500	16,005	
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04006	技師(C) 外業	0.330	人	40,300	13,299	
R04006	技師(C) 内業	0.200	人	40,300	8,060	
R04007	技術員 内業	0.280	人	36,100	10,108	
	合計				94,510	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		94,510	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 業務名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.510	人	59,600	30,396	
R04004	技師(A) 内業	0.190	人	59,600	11,324	
R04005	技師(B) 外業	0.510	人	48,500	24,735	
R04005	技師(B) 内業	0.540	人	48,500	26,190	
R04006	技師(C) 外業	0.510	人	40,300	20,553	
R04006	技師(C) 内業	0.370	人	40,300	14,911	
R04007	技術員 内業	0.330	人	36,100	11,913	
	合計				140,022	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		140,022	
	*** S単 - 8号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
		建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.640	人	59,600	38,144	
R04004	技師(A) 内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師(B) 外業	0.640	人	48,500	31,040	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師(C) 外業	0.640	人	40,300	25,792	
R04006	技師(C) 内業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員 内業	0.410	人	36,100	14,801	
	合計				175,406	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		175,406	
	*** S単 - 9号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,600㎡以上1,000㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 600㎡以上1,000㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.220	人	59,600	72,712	
R04004	技師(A) 内業	0.440	人	59,600	26,224	
R04005	技師(B) 外業	1.220	人	48,500	59,170	
R04005	技師(B) 内業	1.290	人	48,500	62,565	
R04006	技師(C) 外業	1.220	人	40,300	49,166	
R04006	技師(C) 内業	0.890	人	40,300	35,867	
R04007	技術員 内業	0.780	人	36,100	28,158	
	合計				333,862	算出数量 1,000 棟

事業名 新濃尾農地防災事業
 業務名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		棟		333,862	
	*** S単 - 10号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.430	人	59,600	25,628	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師(B) 外業	0.430	人	48,500	20,855	
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04006	技師(C) 外業	0.430	人	40,300	17,329	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.320	人	36,100	11,552	
	合 計				122,254	算出数量 1.000 箇所
	単 価				122,254	
	*** S単 - 11号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.770	人	59,600	45,892	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04005	技師(B) 外業	0.770	人	48,500	37,345	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師(C) 外業	0.770	人	40,300	31,031	
R04006	技師(C) 内業	0.790	人	40,300	31,837	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				219,095	算出数量 1.000 箇所
	単 価				219,095	
	*** S単 - 12号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	1.250	人	59,600	74,500	
R04004	技師(A) 内業	0.520	人	59,600	30,992	
R04005	技師(B) 外業	1.250	人	48,500	60,625	
R04005	技師(B) 内業	1.100	人	48,500	53,350	
R04006	技師(C) 外業	1.250	人	40,300	50,375	
R04006	技師(C) 内業	1.280	人	40,300	51,584	

事業名		新濃尾農地防災事業				
業務名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務				
業務別業務名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員 内業	0.930	人	36,100	33,573	
	合計				354,999	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		354,999	
	*** S単 - 13号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 1,300㎡以上2,000㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 1,300㎡以上2,000㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	1.760	人	59,600	104,896	
R04004	技師(A) 内業	0.740	人	59,600	44,104	
R04005	技師(B) 外業	1.760	人	48,500	85,360	
R04005	技師(B) 内業	1.560	人	48,500	75,660	
R04006	技師(C) 外業	1.760	人	40,300	70,928	
R04006	技師(C) 内業	1.800	人	40,300	72,540	
R04007	技術員 内業	1.310	人	36,100	47,291	
	合計				500,779	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		500,779	
	*** S単 - 14号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		57,876	
	*** S単 - 15号 ***					
S72006	打合せ協議(着手・納入)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	1.000人 1.000人 1.000人 0.000人 0.000人 0.500日 0.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務						
業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 16号 ***						
S72006	打合せ協議(中間) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数	1.000人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
*** S単 - 17号 ***						
S72008	打合せ(着手・納入) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)主任技師人数	1.000人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間まで				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L		1.000 日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		2.700 L	165	446	
	合計				1,896	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,896	
*** S単 - 18号 ***						
S72008	打合せ(中間) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)主任技師人数	1.000人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間まで				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L		1.000 日	1,450	1,450	

事業名 新濃尾農地防災事業
 業務名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

業務別業務名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(用地調査外業日帰用)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	0.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	1時間まで				
	8)ライトバン使用日数	26日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	25.680日				
	11)技師B外業日数	25.680日				
	12)技師C外業日数	25.680日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	26.000	日	1,450	37,700	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	70.200	L	165	11,583	
	合計				49,283	算出数量 1.000 式
	単価				49,283	

