



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務

積 算 書

（当初）

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

東海農政局

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S70062	*** S単 - 1号 *** 作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
S71087	*** S単 - 2号 *** 事後調査（木造建物）					
	事後調査（木造建物） 木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	95,125		歩A・単A
S71087	*** S単 - 3号 *** 事後調査（木造建物）					
	事後調査（木造建物） 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	119,648		歩A・単A
S71087	*** S単 - 4号 *** 事後調査（木造建物）					
	事後調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	257,814		歩A・単A
S71087	*** S単 - 5号 *** 事後調査（木造建物）					
	事後調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	154,186		歩A・単A
S71087	*** S単 - 6号 *** 事後調査（木造建物）					
	事後調査（木造建物） 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	72,095		歩A・単A
S71087	*** S単 - 7号 *** 事後調査（木造建物）					
	事後調査（木造建物） 木造建物C,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	150,613		歩A・単A
S71088	*** S単 - 8号 *** 事後調査（木造特殊建物）					
	事後調査（木造特殊建物） 50㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	75,948		歩A・単A
S71089	*** S単 - 9号 *** 事後調査（非木造建物）					
	事後調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	125,188		歩A・単A
S71089	*** S単 - 10号 *** 事後調査（非木造建物）					
	事後調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	261,568		歩A・単A
S71091	*** S単 - 11号 *** 事後調査（工作物）					
	事後調査（工作物） 100㎡以上300㎡未満		箇所	115,348		歩A・単A
S71091	*** S単 - 12号 *** 事後調査（工作物）					
	事後調査（工作物） 300㎡以上630㎡未満		箇所	207,615		歩A・単A
S71091	*** S単 - 13号 *** 事後調査（工作物）					
	事後調査（工作物） 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	334,684		歩A・単A
S71092	*** S単 - 14号 *** 算定（木造建物）					
	算定（木造建物） 70㎡未満		棟	51,094		歩A・単A
S71092	*** S単 - 15号 *** 算定（木造建物）					
	算定（木造建物） 70㎡以上130㎡未満		棟	63,410		歩A・単A
S71092	*** S単 - 16号 *** 算定（木造建物）					
	算定（木造建物） 130㎡以上200㎡未満		棟	82,501		歩A・単A
S71093	*** S単 - 17号 *** 算定（非木造建物）					
	算定（非木造建物） 200㎡未満		棟	82,282		歩A・単A
S71095	*** S単 - 18号 *** 算定（工作物）					
	算定（工作物） 100㎡以上300㎡未満		箇所	42,530		歩A・単A
S71095	*** S単 - 19号 *** 算定（工作物）					
	算定（工作物） 300㎡以上630㎡未満		箇所	76,329		歩A・単A
S71095	*** S単 - 20号 *** 算定（工作物）					
	算定（工作物） 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	123,426		歩A・単A
S71097	*** S単 - 21号 *** 地盤変動影響調査等（現地踏査）					
	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務	57,876		歩A・単A
S71102	*** S単 - 22号 *** 費用負担説明					

事業名	新濃尾農地防災事業					
業務名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務					
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師（A） 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		48,070	
	*** S単 - 2号 ***					
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.340	人	59,600	20,264	
R04004	技師（A） 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師（B） 外業	0.340	人	48,500	16,490	
R04005	技師（B） 内業	0.360	人	48,500	17,460	
R04006	技師（C） 外業	0.340	人	40,300	13,702	
R04006	技師（C） 内業	0.220	人	40,300	8,866	
R04007	技術員 内業	0.310	人	36,100	11,191	
	合 計				95,125	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		95,125	
	*** S単 - 3号 ***					
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.430	人	59,600	25,628	
R04004	技師（A） 内業	0.160	人	59,600	9,536	
R04005	技師（B） 外業	0.430	人	48,500	20,855	
R04005	技師（B） 内業	0.440	人	48,500	21,340	
R04006	技師（C） 外業	0.430	人	40,300	17,329	
R04006	技師（C） 内業	0.270	人	40,300	10,881	
R04007	技術員 内業	0.390	人	36,100	14,079	
	合 計				119,648	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		119,648	
	*** S単 - 4号 ***					
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.920	人	59,600	54,832	
R04004	技師（A） 内業	0.340	人	59,600	20,264	
R04005	技師（B） 外業	0.920	人	48,500	44,620	
R04005	技師（B） 内業	0.960	人	48,500	46,560	
R04006	技師（C） 外業	0.920	人	40,300	37,076	
R04006	技師（C） 内業	0.590	人	40,300	23,777	
R04007	技術員 内業	0.850	人	36,100	30,685	
	合 計				257,814	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		257,814	
	*** S単 - 5号 ***					
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物 A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.550	人	59,600	32,780	
R04004	技師（A） 内業	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師（B） 外業	0.550	人	48,500	26,675	
R04005	技師（B） 内業	0.580	人	48,500	28,130	
R04006	技師（C） 外業	0.550	人	40,300	22,165	
R04006	技師（C） 内業	0.350	人	40,300	14,105	
R04007	技術員 内業	0.510	人	36,100	18,411	
	合 計				154,186	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		154,186	
	*** S単 - 6号 ***					
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物 C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 C 70㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.220	人	59,600	13,112	
R04004	技師（A） 内業	0.110	人	59,600	6,556	
R04005	技師（B） 外業	0.220	人	48,500	10,670	
R04005	技師（B） 内業	0.360	人	48,500	17,460	
R04006	技師（C） 外業	0.220	人	40,300	8,866	
R04006	技師（C） 内業	0.150	人	40,300	6,045	
R04007	技術員 内業	0.260	人	36,100	9,386	
	合 計				72,095	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		72,095	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
業務名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務

業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物C,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.460	人	59,600	27,416	
R04004	技師（A） 内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師（B） 外業	0.460	人	48,500	22,310	
R04005	技師（B） 内業	0.740	人	48,500	35,890	
R04006	技師（C） 外業	0.460	人	40,300	18,538	
R04006	技師（C） 内業	0.320	人	40,300	12,896	
R04007	技術員 内業	0.550	人	36,100	19,855	
	合 計				150,613	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,613	
	*** S単 - 8号 ***					
S71088	事後調査（木造特殊建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（木造特殊建物） 50㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	歩掛 50㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.270	人	59,600	16,092	
R04004	技師（A） 内業	0.130	人	59,600	7,748	
R04005	技師（B） 外業	0.270	人	48,500	13,095	
R04005	技師（B） 内業	0.310	人	48,500	15,035	
R04006	技師（C） 外業	0.270	人	40,300	10,881	
R04006	技師（C） 内業	0.110	人	40,300	4,433	
R04007	技術員 内業	0.240	人	36,100	8,664	
	合 計				75,948	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		75,948	
	*** S単 - 9号 ***					
S71089	事後調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.560	人	59,600	33,376	
R04004	技師（A） 内業	0.170	人	59,600	10,132	
R04005	技師（B） 外業	0.560	人	48,500	27,160	
R04005	技師（B） 内業	0.310	人	48,500	15,035	
R04006	技師（C） 外業	0.560	人	40,300	22,568	
R04006	技師（C） 内業	0.160	人	40,300	6,448	
R04007	技術員 内業	0.290	人	36,100	10,469	
	合 計				125,188	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		125,188	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S71089	事後調査（非木造建物）		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	1.170	人	59,600	69,732	
R04004	技師（A） 内業	0.360	人	59,600	21,456	
R04005	技師（B） 外業	1.170	人	48,500	56,745	
R04005	技師（B） 内業	0.650	人	48,500	31,525	
R04006	技師（C） 外業	1.170	人	40,300	47,151	
R04006	技師（C） 内業	0.330	人	40,300	13,299	
R04007	技術員 内業	0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				261,568	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		261,568	
	*** S 単 - 11号 ***					
S71091	事後調査（工作物）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	事後調査（工作物） 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.410	人	59,600	24,436	
R04004	技師（A） 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04005	技師（B） 外業	0.410	人	48,500	19,885	
R04005	技師（B） 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04006	技師（C） 外業	0.410	人	40,300	16,523	
R04006	技師（C） 内業	0.280	人	40,300	11,284	
R04007	技術員 内業	0.340	人	36,100	12,274	
	合 計				115,348	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		115,348	
	*** S 単 - 12号 ***					
S71091	事後調査（工作物）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	事後調査（工作物） 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.740	人	59,600	44,104	
R04004	技師（A） 内業	0.380	人	59,600	22,648	
R04005	技師（B） 外業	0.740	人	48,500	35,890	
R04005	技師（B） 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師（C） 外業	0.740	人	40,300	29,822	
R04006	技師（C） 内業	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員 内業	0.610	人	36,100	22,021	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				207,615	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		207,615	
	*** S 単 - 13号 ***					
S71091	事後調査（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	事後調査（工作物） 630㎡以上1,300㎡未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	1.190	人	59,600	70,924	
R04004	技師（A） 内業	0.610	人	59,600	36,356	
R04005	技師（B） 外業	1.190	人	48,500	57,715	
R04005	技師（B） 内業	1.100	人	48,500	53,350	
R04006	技師（C） 外業	1.190	人	40,300	47,957	
R04006	技師（C） 内業	0.810	人	40,300	32,643	
R04007	技術員 内業	0.990	人	36,100	35,739	
	合 計				334,684	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		334,684	
	*** S 単 - 14号 ***					
S71092	算定（木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	算定（木造建物） 70㎡未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 70㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.170	人	59,600	10,132	
R04004	技師（A） 内業	0.100	人	59,600	5,960	
R04006	技師（C） 内業	0.580	人	40,300	23,374	
R04006	技師（C） 内業	0.190	人	40,300	7,657	
R04007	技術員 内業	0.110	人	36,100	3,971	
	合 計				51,094	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		51,094	
	*** S 単 - 15号 ***					
S71092	算定（木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	算定（木造建物） 70㎡以上130㎡未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 70㎡以上130㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04004	技師（A） 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04006	技師（C） 内業	0.720	人	40,300	29,016	
R04006	技師（C） 内業	0.240	人	40,300	9,672	
R04007	技術員 内業	0.140	人	36,100	5,054	
	合 計				63,410	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		63,410	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
S71092	算定（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定（木造建物） 130㎡以上200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 130㎡以上200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.270	人	59,600	16,092	
R04004	技師（A） 内業	0.160	人	59,600	9,536	
R04006	技師（C） 内業	0.940	人	40,300	37,882	
R04006	技師（C） 内業	0.310	人	40,300	12,493	
R04007	技術員 内業	0.180	人	36,100	6,498	
	合 計				82,501	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		82,501	
	*** S 単 - 17号 ***					
S71093	算定（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定（非木造建物） 200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04004	技師（A） 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04006	技師（C） 内業	0.910	人	40,300	36,673	
R04006	技師（C） 内業	0.270	人	40,300	10,881	
R04007	技術員 内業	0.120	人	36,100	4,332	
	合 計				82,282	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		82,282	
	*** S 単 - 18号 ***					
S71095	算定（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	算定（工作物） 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04004	技師（A） 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04006	技師（C） 内業	0.410	人	40,300	16,523	
R04006	技師（C） 内業	0.130	人	40,300	5,239	
R04007	技術員 内業	0.080	人	36,100	2,888	
	合 計				42,530	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		42,530	
	*** S 単 - 19号 ***					
S71095	算定（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	算定（工作物） 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.220	人	59,600	13,112	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.740	人	40,300	29,822	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.230	人	40,300	9,269	
R04007	技術員 内業	0.140	人	36,100	5,054	
	合 計				76,329	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		76,329	
*** S単 - 20号 ***						
S71095	算定（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	算定（工作物） 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.520	人	59,600	30,992	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.350	人	59,600	20,860	
R04006	技師（Ｃ） 内業	1.190	人	40,300	47,957	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.380	人	40,300	15,314	
R04007	技術員 内業	0.230	人	36,100	8,303	
	合 計				123,426	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		123,426	
*** S単 - 21号 ***						
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
*** S単 - 22号 ***						
S71102	費用負担説明		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	費用負担説明			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)概況ヒアリング等の計上 2)説明資料の作成等の計上 3)補償説明の計上	計上しない 計上する 計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.140	人	66,900	9,366	
R04004	技師（Ａ） 外業	1.450	人	59,600	86,420	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04006	技師（Ｃ） 外業	1.450	人	40,300	58,435	

事業名 新濃尾農地防災事業						
業務名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
業務別業務名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路建物等事後調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.570	人	40,300	22,971	
	合 計				189,708	算出数量 1.000 権利者
	単 価		権利者		189,708	
	*** S単 - 23号 ***					
S71104	費用負担の説明（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	費用負担の説明（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.600	人	48,500	29,100	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.600	人	40,300	24,180	
	合 計				89,040	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		89,040	
	*** S単 - 24号 ***					
S71113	因果関係調査・検討		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	因果関係調査・検討			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.160	人	59,600	9,536	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.160	人	48,500	7,760	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.060	人	48,500	2,910	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.160	人	40,300	6,448	
	合 計				33,806	算出数量 1.000 権利者
	単 価		権利者		33,806	
	*** S単 - 25号 ***					
S72006	打合せ協議（着手・納入）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師Aの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（Ｂ）	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単 - 26号 ***					
S72006	打合せ協議（中間）		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

東海農政局