



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

矢作川総合第二期農地防災事業

北部幹線併設水路建物事前調査業務（豊田市西中山町地内他）

積算書

（当初）

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務（豊田市西中山町地内他）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				7,434,000	
・直接人件費	1.000	式		7,434,000	
・・直接人件費	1.000	式		7,434,000	
・・・直接人件費	1.000	式	7,434,000	7,434,000	1式当たり
S72006 打合せ（着手前・最終）	2.000	式	84,500	169,000	歩A・単A S単 16号
S72006 打合せ（中間）	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 17号
S70062 作業計画の策定	1.000	業務	46,284	46,284	歩A・単A S単 1号
S71097 地盤変動影響調査等（現地踏査）	1.000	業務	55,614	55,614	歩A・単A S単 15号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	213,216	639,648	歩A・単A S単 2号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	128,530	128,530	歩A・単A S単 3号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	276,600	276,600	歩A・単A S単 4号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	166,568	166,568	歩A・単A S単 5号
S71084 事前調査（非木造建物） 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	224,738	224,738	歩A・単A S単 6号
S71084 事前調査（非木造建物） 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	134,340	134,340	歩A・単A S単 7号
S71084 事前調査（非木造建物） 非木造建物イ, 1,500㎡以上2,000㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	899,054	899,054	歩A・単A S単 8号
S71084 事前調査（非木造建物） 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	150,332	150,332	歩A・単A S単 9号
S71086 事前調査（工作物） 100㎡未満	3.000	箇所	92,800	278,400	歩A・単A S単 10号
S71086 事前調査（工作物） 100㎡以上300㎡未満	16.000	箇所	117,162	1,874,592	歩A・単A S単 11号
S71086 事前調査（工作物） 300㎡以上630㎡未満	3.000	箇所	209,962	629,886	歩A・単A S単 12号
S71086 事前調査（工作物） 630㎡以上1,300㎡未満	1.000	箇所	340,210	340,210	歩A・単A S単 13号
S71086 事前調査（工作物） 2,000㎡以上3,300㎡未満	2.000	箇所	668,040	1,336,080	歩A・単A S単 14号
合計				7,434,376	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S70062	*** S単-1号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定		業務	46,284		歩A・単A
S71082	*** S単-2号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	213,216		歩A・単A
S71082	*** S単-3号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合		棟	128,530		歩A・単A
S71082	*** S単-4号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	276,600		歩A・単A
S71082	*** S単-5号 *** 事前調査(木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合		棟	166,568		歩A・単A
S71084	*** S単-6号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	224,738		歩A・単A
S71084	*** S単-7号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合		棟	134,340		歩A・単A
S71084	*** S単-8号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 1,500㎡以上2,000㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	899,054		歩A・単A
S71084	*** S単-9号 *** 事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	150,332		歩A・単A
S71086	*** S単-10号 *** 事前調査(工作物) 100㎡未満		箇所	92,800		歩A・単A
S71086	*** S単-11号 *** 事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	117,162		歩A・単A
S71086	*** S単-12号 *** 事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	209,962		歩A・単A
S71086	*** S単-13号 *** 事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	340,210		歩A・単A
S71086	*** S単-14号 *** 事前調査(工作物) 2,000㎡以上3,300㎡未満		箇所	668,040		歩A・単A
S71097	*** S単-15号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務	55,614		歩A・単A
S72006	*** S単-16号 *** 打合せ(着手前・最終) 用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単-17号 *** 打合せ(中間) 用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72008	*** S単-18号 *** 打合せ(用地調査旅費・交通費) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	3,981		歩A・単A
X72004	*** X単-1号 *** 旅費交通費(用地調査外業日帰用) 旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式	148,569		歩A・単A

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合計				46,284	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		46,284	
*** S単-2号 ***						
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	57,000	17,100	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	57,000	44,460	
R04005	技師 (B) 内業	0.930	人	47,200	43,896	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	47,200	36,816	
R04006	技師 (C) 内業	0.560	人	38,400	21,504	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	38,400	29,952	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合計				213,216	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		213,216	
*** S単-3号 ***						
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.180	人	57,000	10,260	
R04004	技師 (A) 外業	0.470	人	57,000	26,790	
R04005	技師 (B) 内業	0.560	人	47,200	26,432	
R04005	技師 (B) 外業	0.470	人	47,200	22,184	
R04006	技師 (C) 内業	0.340	人	38,400	13,056	
R04006	技師 (C) 外業	0.470	人	38,400	18,048	
R04007	技術員 内業	0.350	人	33,600	11,760	
	合計				128,530	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		128,530	
*** S単-4号 ***						
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師 (A) 外業	1.010	人	57,000	57,570	
R04005	技師 (B) 内業	1.210	人	47,200	57,112	
R04005	技師 (B) 外業	1.010	人	47,200	47,672	
R04006	技師 (C) 内業	0.730	人	38,400	28,032	
R04006	技師 (C) 外業	1.010	人	38,400	38,784	
R04007	技術員 内業	0.750	人	33,600	25,200	
	合計				276,600	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		276,600	
	*** S単-5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.230	人	57,000	13,110	
R04004	技師 (A) 外業	0.610	人	57,000	34,770	
R04005	技師 (B) 内業	0.730	人	47,200	34,456	
R04005	技師 (B) 外業	0.610	人	47,200	28,792	
R04006	技師 (C) 内業	0.440	人	38,400	16,896	
R04006	技師 (C) 外業	0.610	人	38,400	23,424	
R04007	技術員 内業	0.450	人	33,600	15,120	
	合計				166,568	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		166,568	
	*** S単-6号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.310	人	57,000	17,670	
R04004	技師 (A) 外業	0.860	人	57,000	49,020	
R04005	技師 (B) 内業	0.900	人	47,200	42,480	
R04005	技師 (B) 外業	0.860	人	47,200	40,592	
R04006	技師 (C) 内業	0.620	人	38,400	23,808	
R04006	技師 (C) 外業	0.860	人	38,400	33,024	
R04007	技術員 内業	0.540	人	33,600	18,144	
	合計				224,738	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		224,738	
	*** S単-7号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積	非木造建物イ 200㎡未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.190	人	57,000	10,830	
R04004	技師 (A) 外業	0.510	人	57,000	29,070	
R04005	技師 (B) 内業	0.540	人	47,200	25,488	
R04005	技師 (B) 外業	0.510	人	47,200	24,072	
R04006	技師 (C) 内業	0.370	人	38,400	14,208	
R04006	技師 (C) 外業	0.510	人	38,400	19,584	
R04007	技術員 内業	0.330	人	33,600	11,088	
	合計				134,340	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		134,340	
	*** S単- 8号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 1,500㎡以上2,000㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積	非木造建物イ 1,500㎡以上2,000㎡未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	1.250	人	57,000	71,250	
R04004	技師 (A) 外業	3.420	人	57,000	194,940	
R04005	技師 (B) 内業	3.620	人	47,200	170,864	
R04005	技師 (B) 外業	3.420	人	47,200	161,424	
R04006	技師 (C) 内業	2.500	人	38,400	96,000	
R04006	技師 (C) 外業	3.420	人	38,400	131,328	
R04007	技術員 内業	2.180	人	33,600	73,248	
	合計				899,054	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		899,054	
	*** S単- 9号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積	非木造建物ハ 200㎡未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.240	人	57,000	13,680	
R04004	技師 (A) 外業	0.540	人	57,000	30,780	
R04005	技師 (B) 内業	0.620	人	47,200	29,264	
R04005	技師 (B) 外業	0.540	人	47,200	25,488	
R04006	技師 (C) 内業	0.380	人	38,400	14,592	
R04006	技師 (C) 外業	0.540	人	38,400	20,736	
R04007	技術員 内業	0.470	人	33,600	15,792	
	合計				150,332	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,332	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分 2) 敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師 (A) 外業	0.340	人	57,000	19,380	
R04005	技師 (B) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師 (B) 外業	0.340	人	47,200	16,048	
R04006	技師 (C) 内業	0.350	人	38,400	13,440	
R04006	技師 (C) 外業	0.340	人	38,400	13,056	
R04007	技術員 内業	0.260	人	33,600	8,736	
	合計				92,800	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		92,800	
	*** S単- 11号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分 2) 敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.180	人	57,000	10,260	
R04004	技師 (A) 外業	0.430	人	57,000	24,510	
R04005	技師 (B) 内業	0.380	人	47,200	17,936	
R04005	技師 (B) 外業	0.430	人	47,200	20,296	
R04006	技師 (C) 内業	0.440	人	38,400	16,896	
R04006	技師 (C) 外業	0.430	人	38,400	16,512	
R04007	技術員 内業	0.320	人	33,600	10,752	
	合計				117,162	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		117,162	
	*** S単- 12号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分 2) 敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.320	人	57,000	18,240	
R04004	技師 (A) 外業	0.770	人	57,000	43,890	
R04005	技師 (B) 内業	0.680	人	47,200	32,096	
R04005	技師 (B) 外業	0.770	人	47,200	36,344	
R04006	技師 (C) 内業	0.790	人	38,400	30,336	
R04006	技師 (C) 外業	0.770	人	38,400	29,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業		
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				209,962	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		209,962	
	*** S単- 13号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.520	人	57,000	29,640	
R04004	技師 (A) 外業	1.250	人	57,000	71,250	
R04005	技師 (B) 内業	1.100	人	47,200	51,920	
R04005	技師 (B) 外業	1.250	人	47,200	59,000	
R04006	技師 (C) 内業	1.280	人	38,400	49,152	
R04006	技師 (C) 外業	1.250	人	38,400	48,000	
R04007	技術員 内業	0.930	人	33,600	31,248	
	合計				340,210	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		340,210	
	*** S単- 14号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 2,000㎡以上3,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 2,000㎡以上3,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	1.030	人	57,000	58,710	
R04004	技師 (A) 外業	2.450	人	57,000	139,650	
R04005	技師 (B) 内業	2.170	人	47,200	102,424	
R04005	技師 (B) 外業	2.450	人	47,200	115,640	
R04006	技師 (C) 内業	2.510	人	38,400	96,384	
R04006	技師 (C) 外業	2.450	人	38,400	94,080	
R04007	技術員 内業	1.820	人	33,600	61,152	
	合計				668,040	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		668,040	
	*** S単- 15号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師 (B) 外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師 (C) 外業	0.390	人	38,400	14,976	
	合計				55,614	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		55,614	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-16号 ***					
S72006	打合せ (着手前・最終)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師の人数	0.500人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)技師Aの人数	0.500人				
	3)技師Bの人数	0.500人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	1.000日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500	人	64,800	32,400
R04004	技師 (A)		0.500	人	57,000	28,500
R04005	技師 (B)		0.500	人	47,200	23,600
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価			式		84,500
	*** S単-17号 ***					
S72006	打合せ (中間)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師の人数	0.500人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)技師Aの人数	0.500人				
	3)技師Bの人数	0.500人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	1.000日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500	人	64,800	32,400
R04004	技師 (A)		0.500	人	57,000	28,500
R04005	技師 (B)		0.500	人	47,200	23,600
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価			式		84,500
	*** S単-18号 ***					
S72008	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (用地調査旅費・交通費)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師人数	0.500人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)技師A人数	0.500人				
	3)技師B人数	0.500人				
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	1.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	一般交通機関				
	10)高速道路往復料金 (税別)	0.000				
	11)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,327.000				
	12)バス往復1人当料金 (税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金 (税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金 (税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	0日				
	17)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
	18)補正区分	あり				
P54306	鉄道料金		3.000	人	1,327	3,981
	消費税抜き					
	合計					算出数量 1.000 回
	単 価			回		3,981

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路建物事前調査業務 (豊田市西中山町地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X72004	旅費交通費 (用地調査外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (用地調査外業日帰用)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	3,009.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	27日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	26.510日				
	11)技師B外業日数	26.510日				
	12)技師C外業日数	26.510日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	27.000	式	3.009	81.243	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	27.000	日	1.650	44.550	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	146.000	L	156	22.776	
	合計				148.569	算出数量 1.000 式
	単価				148.569	

