



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

矢作川総合第二期農地防災事業

矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務

積 算 書

(当初)

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | | | |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------|-------|----|-----------|------------|-----------------|
| 直接人件費 | | | | 20,379,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 20,379,000 | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 20,379,000 | |
| ・・・設計作業費 -1.水管理制御設備設計 | 1.000 | 式 | 6,003,000 | 6,003,000 | 1式当たり |
| S63007 1.準備作業 A.現地調査 | 1.000 | 式 | 181,850 | 181,850 | 歩A・単A S単 27号 |
| S63003 1.準備作業 B.資料の検討 | 1.000 | 式 | 161,700 | 161,700 | 歩A・単A S単 1号 |
| S63003 2.基本事項の検討 A.データ伝送方式及び伝送路 | 1.000 | 式 | 161,700 | 161,700 | 歩A・単A S単 2号 |
| S63003 3.実施設計 A.データ伝送方式及び伝送路 | 1.000 | 式 | 617,000 | 617,000 | 歩A・単A S単 3号 |
| S63003 3.実施設計 B.被管理施設 | 1.000 | 式 | 2,556,810 | 2,556,810 | 歩A・単A S単 4号 |
| S63003 4.施工計画の作成 | 1.000 | 式 | 409,950 | 409,950 | 歩A・単A S単 5号 |
| S63003 5.概算工事費等 | 1.000 | 式 | 1,162,650 | 1,162,650 | 歩A・単A S単 6号 |
| S63003 6.特別仕様書の作成 | 1.000 | 式 | 751,230 | 751,230 | 歩A・単A S単 7号 |
| 合計 | | | | 6,002,890 | |
| ・・・設計作業費 -2.建築設計(岩倉管理所耐震化対策) | 1.000 | 式 | 8,459,000 | 8,459,000 | 1式当たり |
| S63007 1.現地踏査 | 1.000 | 式 | 226,250 | 226,250 | 歩A・単A S単 28号 |
| S63003 2.資料の検討 | 1.000 | 式 | 87,500 | 87,500 | 歩A・単A S単 8号 |
| S63003 3.基本条件の検討 | 1.000 | 式 | 155,500 | 155,500 | 歩A・単A S単 9号 |
| S63003 4.耐震性能照査 | 1.000 | 式 | 2,352,500 | 2,352,500 | 歩A・単A S単 10号 |
| S63003 5.対策工法の検討 | 1.000 | 式 | 1,461,300 | 1,461,300 | 歩A・単A S単 11号 |
| S63003 6.附帯施設の検討 | 1.000 | 式 | 2,572,750 | 2,572,750 | 歩A・単A S単 12号 |
| S63003 7.施工計画の作成 | 1.000 | 式 | 252,700 | 252,700 | 歩A・単A S単 13号 |
| S63003 8.数量計算書の作成 | 1.000 | 式 | 537,750 | 537,750 | 歩A・単A S単 14号 |
| S63003 9.概算工事費の積算 | 1.000 | 式 | 531,550 | 531,550 | 歩A・単A S単 15号 |
| S63003 10.特別仕様書の作成 | 1.000 | 式 | 281,200 | 281,200 | 歩A・単A S単 16号 |
| 合計 | | | | 8,459,000 | |
| ・・・設計作業費 -3.建築設計(局舎) | 1.000 | 式 | 4,337,000 | 4,337,000 | 1式当たり |
| S63003 1.局舎構造形式の検討 | 1.000 | 式 | 316,250 | 316,250 | 歩A・単A S単 17号 |
| S63003 2.局舎の設計 | 1.000 | 式 | 1,760,650 | 1,760,650 | 歩A・単A S単 18号 |
| S63003 3.概算工事費の作成 | 1.000 | 式 | 1,052,770 | 1,052,770 | 歩A・単A S単 19号 |
| S63003 4.建築確認申請書類の作成 | 1.000 | 式 | 1,207,250 | 1,207,250 | 歩A・単A S単 20号 |
| 合計 | | | | 4,336,920 | |
| ・・・設計作業費 -4.音達試験 | 1.000 | 式 | 813,000 | 813,000 | 1式当たり |
| S63003 1.現地調査の計画立案 | 1.000 | 式 | 383,140 | 383,140 | 歩A・単A S単 21号 |
| S63003 3.試験データの取りまとめ | 1.000 | 式 | 429,570 | 429,570 | 歩A・単A S単 22号 |
| 合計 | | | | 812,710 | |
| ・・・設計作業費 -5.その他 | 1.000 | 式 | 478,000 | 478,000 | 1式当たり |
| S63003 1.総合検討 | 1.000 | 式 | 117,300 | 117,300 | 歩A・単A S単 23号 |
| S63003 2.照査 | 1.000 | 式 | 282,800 | 282,800 | 歩A・単A S単 24号 |
| S63003 3.取りまとめ | 1.000 | 式 | 78,300 | 78,300 | 歩A・単A S単 25号 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|----|----|-----------|----|-------|
| S63003 | *** S単 - 1号 *** 1. 準備作業 B. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 161,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 2号 *** 2. 基本事項の検討 A. データ伝送方式及び伝送路 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 161,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 3号 *** 3. 実施設計 A. データ伝送方式及び伝送路 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 617,000 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 4号 *** 3. 実施設計 B. 被管理施設 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,556,810 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 5号 *** 4. 施工計画の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 409,950 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 6号 *** 5. 概算工事費等 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,162,650 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 7号 *** 6. 特別仕様書の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 751,230 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 8号 *** 2. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 87,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 9号 *** 3. 基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 155,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 10号 *** 4. 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,352,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 11号 *** 5. 対策工法の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,461,300 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 12号 *** 6. 附帯施設の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,572,750 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 13号 *** 7. 施工計画の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 252,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 14号 *** 8. 数量計算書の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 537,750 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 15号 *** 9. 概算工事費の積算 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 531,550 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 16号 *** 10. 特別仕様書の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 281,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 17号 *** 1. 局舎構造形式の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 316,250 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 18号 *** 2. 局舎の設計 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,760,650 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 19号 *** 3. 概算工事費の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,052,770 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 20号 *** 4. 建築確認申請書類の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,207,250 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 21号 *** 1. 現地調査の計画立案 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 383,140 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 22号 *** 3. 試験データの取りまとめ | | | | | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---|-------|-------|----|---------|--------------------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S63003 | 1. 準備作業 B. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 |
| R04004 | 技師(A) | | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 |
| R04005 | 技師(B) | | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 |
| R04006 | 技師(C) | | 0.500 | 人 | 40,300 | 20,150 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 161,700 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S63003 | 2. 基本事項の検討 A. データ伝送方式及び伝送路 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 |
| R04004 | 技師(A) | | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 |
| R04005 | 技師(B) | | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 |
| R04006 | 技師(C) | | 0.500 | 人 | 40,300 | 20,150 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 161,700 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S63003 | 3. 実施設計 A. データ伝送方式及び伝送路 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.50人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 3.50人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.50人 | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 1.50人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 3.50人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.500 | 人 | 66,900 | 100,350 |
| R04004 | 技師(A) | | 3.500 | 人 | 59,600 | 208,600 |
| R04005 | 技師(B) | | 2.500 | 人 | 48,500 | 121,250 |
| R04006 | 技師(C) | | 1.500 | 人 | 40,300 | 60,450 |
| R04007 | 技術員 | | 3.500 | 人 | 36,100 | 126,350 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 617,000 | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------------------------------|--------|--------|----|--------|--------------------------|
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| S63003 | 3. 実施設計 B. 被管理施設 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.80人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 14.40人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 17.10人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.10人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 11.70人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.800 | 人 | 66,900 | 120,420 |
| R04004 | 技師(A) | | 14.400 | 人 | 59,600 | 858,240 |
| R04005 | 技師(B) | | 17.100 | 人 | 48,500 | 829,350 |
| R04006 | 技師(C) | | 8.100 | 人 | 40,300 | 326,430 |
| R04007 | 技術員 | | 11.700 | 人 | 36,100 | 422,370 |
| | 合計 | | | | | 2,556,810 |
| | 単価 | | | 式 | | 2,556,810 |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 4. 施工計画の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 1.50人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 1.50人 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | | 1.500 | 人 | 59,600 | 89,400 |
| R04005 | 技師(B) | | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 |
| R04006 | 技師(C) | | 3.000 | 人 | 40,300 | 120,900 |
| R04007 | 技術員 | | 1.500 | 人 | 36,100 | 54,150 |
| | 合計 | | | | | 409,950 |
| | 単価 | | | 式 | | 409,950 |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S63003 | 5. 概算工事費等 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 2.70人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 5.40人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 6.30人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.50人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 4.80人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.700 | 人 | 66,900 | 180,630 |
| R04004 | 技師(A) | | 5.400 | 人 | 59,600 | 321,840 |
| R04005 | 技師(B) | | 6.300 | 人 | 48,500 | 305,550 |
| R04006 | 技師(C) | | 4.500 | 人 | 40,300 | 181,350 |
| R04007 | 技術員 | | 4.800 | 人 | 36,100 | 173,280 |
| | 合計 | | | | | 1,162,650 |
| | 単価 | | | 式 | | 1,162,650 |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S63003 | 6. 特別仕様書の作成 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.80人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 4.20人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.80人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 4.50人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 120,420 | |
| R04004 | 技師(A) | 4.200 | 人 | 59,600 | 250,320 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 1.800 | 人 | 40,300 | 72,540 | |
| R04007 | 技術員 | 4.500 | 人 | 36,100 | 162,450 | |
| | 合計 | | | | 751,230 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 751,230 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| S63003 | 2. 資料の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.500 | 人 | 48,500 | 24,250 | |
| | 合計 | | | | 87,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 87,500 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S63003 | 3. 基本条件の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.50人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.500 | 人 | 48,500 | 24,250 | |
| R04006 | 技師(C) | 0.500 | 人 | 40,300 | 20,150 | |
| R04007 | 技術員 | 0.500 | 人 | 36,100 | 18,050 | |
| | 合計 | | | | 155,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 155,500 | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------------|--------|----|--------|-----------|---|
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S63003 | 4. 耐震性能照査 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 1.50人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 7.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 12.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 19.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 12.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 100,350 | |
| R04004 | 技師(A) | 7.50 | 人 | 59,600 | 447,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 12.50 | 人 | 48,500 | 606,250 | |
| R04006 | 技師(C) | 19.00 | 人 | 40,300 | 765,700 | |
| R04007 | 技術員 | 12.00 | 人 | 36,100 | 433,200 | |
| | 合計 | | | | 2,352,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 2,352,500 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S63003 | 5. 対策工法の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 9.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 133,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.00 | 人 | 59,600 | 178,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 12.00 | 人 | 48,500 | 582,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 6.00 | 人 | 40,300 | 241,800 | |
| R04007 | 技術員 | 9.00 | 人 | 36,100 | 324,900 | |
| | 合計 | | | | 1,461,300 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,461,300 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S63003 | 6. 附帯施設の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 4.50人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 8.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 15.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 13.50人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 13.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 301,050 | |
| R04004 | 技師(A) | 8.50 | 人 | 59,600 | 506,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 15.50 | 人 | 48,500 | 751,750 | |
| R04006 | 技師(C) | 13.50 | 人 | 40,300 | 544,050 | |
| R04007 | 技術員 | 13.00 | 人 | 36,100 | 469,300 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------------|-------|----|--------|-----------|---|
| | 合計 | | | | 2,572,750 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 2,572,750 | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| S63003 | 7. 施工計画の作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 1.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| R04005 | 技師(B) | | | | | |
| | | 1.500 | 人 | 48,500 | 72,750 | |
| R04006 | 技師(C) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 40,300 | 80,600 | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 36,100 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 252,700 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 252,700 | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S63003 | 8. 数量計算書の作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 1.50人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | | | | | |
| | | 3.500 | 人 | 48,500 | 169,750 | |
| R04006 | 技師(C) | | | | | |
| | | 4.000 | 人 | 40,300 | 161,200 | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | | 1.500 | 人 | 36,100 | 54,150 | |
| | 合計 | | | | 537,750 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 537,750 | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S63003 | 9. 概算工事費の積算 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 2.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | | | | | |
| | | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-------------------------------|--------|----|--------|---------|-----------------|
| R04006 | 技師 (C) | 4.000 | 人 | 40,300 | 161,200 | |
| R04007 | 技術員 | 2.000 | 人 | 36,100 | 72,200 | |
| | 合計 | | | | 531,550 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 531,550 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S63003 | 10. 特別仕様書の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 1.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師 (A) | 1.500 | 人 | 59,600 | 89,400 | |
| R04005 | 技師 (B) | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| R04006 | 技師 (C) | 1.000 | 人 | 40,300 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | 1.000 | 人 | 36,100 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 281,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 281,200 | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| S63003 | 1. 局舎構造形式の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.10人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.10人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.10人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.10人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 2.20人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.100 | 人 | 66,900 | 73,590 | |
| R04004 | 技師 (A) | 1.100 | 人 | 59,600 | 65,560 | |
| R04005 | 技師 (B) | 1.100 | 人 | 48,500 | 53,350 | |
| R04006 | 技師 (C) | 1.100 | 人 | 40,300 | 44,330 | |
| R04007 | 技術員 | 2.200 | 人 | 36,100 | 79,420 | |
| | 合計 | | | | 316,250 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 316,250 | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| S63003 | 2. 局舎の設計 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.50人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 11.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 11.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 8.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.500 | 人 | 66,900 | 167,250 | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師(A) | 5.500 | 人 | 59,600 | 327,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 11.000 | 人 | 48,500 | 533,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 11.000 | 人 | 40,300 | 443,300 | |
| R04007 | 技術員 | 8.000 | 人 | 36,100 | 288,800 | |
| | 合計 | | | | 1,760,650 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,760,650 | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| S63003 | 3.概算工事費の作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.10人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 3.90人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 6.60人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 6.60人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.100 | 人 | 66,900 | 73,590 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.900 | 人 | 59,600 | 232,440 | |
| R04005 | 技師(B) | 5.000 | 人 | 48,500 | 242,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 6.600 | 人 | 40,300 | 265,980 | |
| R04007 | 技術員 | 6.600 | 人 | 36,100 | 238,260 | |
| | 合計 | | | | 1,052,770 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,052,770 | |
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| S63003 | 4.建築確認申請書類の作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.500 | 人 | 66,900 | 167,250 | |
| R04004 | 技師(A) | 10.000 | 人 | 59,600 | 596,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 5.000 | 人 | 48,500 | 242,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 5.000 | 人 | 40,300 | 201,500 | |
| | 合計 | | | | 1,207,250 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,207,250 | |
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| S63003 | 1.現地調査の計画立案 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.20人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.80人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.60人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 3.20人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 3.20人 | | | | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04003 | 主任技師 | 0.200 | 人 | 66,900 | 13,380 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.800 | 人 | 59,600 | 47,680 | |
| R04005 | 技師(B) | 1.600 | 人 | 48,500 | 77,600 | |
| R04006 | 技師(C) | 3.200 | 人 | 40,300 | 128,960 | |
| R04007 | 技術員 | 3.200 | 人 | 36,100 | 115,520 | |
| | 合計 | | | | 383,140 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 383,140 | |
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| S63003 | 3. 試験データの取りまとめ | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.30人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 5.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.300 | 人 | 66,900 | 20,070 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 3.000 | 人 | 40,300 | 120,900 | |
| R04007 | 技術員 | 5.000 | 人 | 36,100 | 180,500 | |
| | 合計 | | | | 429,570 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 429,570 | |
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |
| S63003 | 1. 総合検討 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.500 | 人 | 48,500 | 24,250 | |
| | 合計 | | | | 117,300 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 117,300 | |
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| S63003 | 2. 照査 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|----------------------------------|-------|----|--------|---------|-----------------|
| R04003 | 主任技師 | 2.000 | 人 | 66,900 | 133,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.500 | 人 | 59,600 | 149,000 | |
| | 合計 | | | | 282,800 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 282,800 | |
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| S63003 | 3. 取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| | 合計 | | | | 78,300 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 78,300 | |
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| S63003 | 公開用成果品の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.50人 | | | | |
| R04007 | 技術員 | 0.500 | 人 | 36,100 | 18,050 | |
| | 合計 | | | | 18,050 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 18,050 | |
| | *** S単 - 27号 *** | | | | | |
| S63007 | 1. 準備作業 A. 現地調査 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 外業 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) 外業 | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) 外業 | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) 外業 | 1.000 | 人 | 40,300 | 40,300 | |
| | 合計 | | | | 181,850 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 181,850 | |
| | *** S単 - 28号 *** | | | | | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----|--|---|-----------------|
| S63007 | 1. 現地踏査 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数 | 0.00人 0.00人 0.50人 1.00人 1.50人 1.50人 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04003 | 主任技師 外業 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) 外業 | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) 外業 | 1.500 | 人 | 48,500 | 72,750 | |
| R04006 | 技師(C) 外業 | 1.500 | 人 | 40,300 | 60,450 | |
| | 合計 | | | | 226,250 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 226,250 | |
| | *** S単 - 29号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 | | 回 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 一般工程 着事前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| | 合計 | | | | 63,250 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 63,250 | |
| | *** S単 - 30号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 | | 回 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 一般工程 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.500 | 人 | 48,500 | 24,250 | |
| | 合計 | | | | 54,050 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 54,050 | |
| | *** S単 - 31号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着事前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L<100km(100km未満) | | 回 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)設計工程 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 | 一般工程 着事前・最終 1人 1人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | | | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-----------------------|----|---|---|-----------------|
| | 5) 技師 B 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6) 技師 C 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 0.00日 | | | | |
| | 9) 宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12) 交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13) 高速道路往復料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 14) 鉄道往復1人当料金 (税別) | 1,326円 | | | | |
| | 15) バス往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 16) 船舶往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 17) 航空往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 18) ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20) 往復移動距離区分 | L < 100km (100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,326 | 2,652 | |
| | 合計 | | | | 2,652 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 2,652 | |
| | *** S 単 - 32号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ (設計旅費・交通費) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程, 中間, 通勤により打合せ, , 一般交通機関, 0日, , L < 100km (100km未満) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 1) 設計工程 | 一般工程 | | | | |
| | 2) 打合せ内容 | 中間 | | | | |
| | 3) 主任技師配置人員 | 0人 | | | | |
| | 4) 技師 A 配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5) 技師 B 配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6) 技師 C 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 0.00日 | | | | |
| | 9) 宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12) 交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13) 高速道路往復料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 14) 鉄道往復1人当料金 (税別) | 1,326円 | | | | |
| | 15) バス往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 16) 船舶往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 17) 航空往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 18) ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20) 往復移動距離区分 | L < 100km (100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,326 | 2,652 | |
| | 合計 | | | | 2,652 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 2,652 | |
| | *** S 単 - 33号 *** | | | | | |
| S63018 | 旅費交通費 (設計外業日帰用) | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 3日, 2時間 | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 1) 交通機関区分 | ライトバン | | | | |
| | 2) 高速道路往復料金 (税別) | 2,910円 | | | | |
| | 3) 鉄道往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 4) バス往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 5) 船舶往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 6) 航空往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 7) ライトバン使用日数の入力 | 3日 | | | | |
| | 8) 時間区分 | 2時間 | | | | |
| | 9) 設計用技師長外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 10) 設計用主任技師外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 11) 設計用技師 A 外業日数 | 2.000日 | | | | |
| | 12) 設計用技師 B 外業日数 | 3.000日 | | | | |
| | 13) 設計用技師 C 外業日数 | 3.000日 | | | | |
| | 14) 設計用技術員外業日数 | 0.000日 | | | | |
| P54301 | 高速道路等料金 消費税抜き | 3.000 | 式 | 2,910 | 8,730 | |
| M28121 | ライトバン [ガソリン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 3.000 | 日 | 1,650 | 4,950 | |
| P34001 | ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド | 16.200 | L | 166 | 2,689 | |
| | 合計 | | | | 16,369 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 16,369 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----|-------|-------|--------------------------|
| | *** S単 - 34号 *** | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1. A - 4, 500, 5cm, 0 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 報告書部数(部) | 1.000 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2) 規格区分 | A - 4 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3) 枚数区分(枚) | 500 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4) 厚さ区分 | 5cm | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 5) CD-R枚数(枚) | 0.000 | | | | 深夜時間:0.0 |
| P43422 | 報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚 | 1.000 | 部 | 6,750 | 6,750 | |
| P43542 | 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) | 1.000 | 冊 | 591 | 591 | |
| P43602 | CD - R CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 0.000 | 枚 | 47 | 0 | |
| | 合計 | | | | 7,341 | 算出数量 1,000式 |
| | 単価 | | 式 | | 7,341 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 | | |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|----------------------------|-------|----|--------|---------|--------------------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| S63003 | 2. 音波伝搬調査 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 0.30人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.50人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 5.50人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.300 | 人 | 66,900 | 20,070 | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 2.500 | 人 | 59,600 | 149,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | | | | | |
| | | 2.500 | 人 | 48,500 | 121,250 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 40,300 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | | 5.500 | 人 | 36,100 | 198,550 | |
| | 合 計 | | | | 529,170 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 529,170 | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 |
| 業務名 | 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----|--|---|-----------------|
| | *** X単 - 1号 *** | | | | | |
| X63006 | 旅費交通費(調査外業日帰用) 旅費交通費(調査外業日帰用) ライトバン,6日,2時間 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別) 3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別) 5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別) 7)ライトバン使用日数 8)時間区分 9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数 11)地質調査員外業日数 | ライトバン 2,910円 0円 0円 0円 0円 6日 2時間 0.000日 0.000日 0.000日 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| P54301 | 高速道路等料金 消費税抜き | 6.000 | 式 | 2,910 | 17,460 | |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 6.000 | 日 | 1,650 | 9,900 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 32.400 | L | 166 | 5,378 | |
| | 合計 | | | | 32,738 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 32,738 | |