



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

矢作川総合第二期農地防災事業

明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務

積 算 書

（当初）

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務

東海農政局

業務名	明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務
-----	------------------------------

業務別業務名:明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業				
業務名	明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務				

業務別業務名: 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		48,070	
	*** S単 - 2号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A , 70㎡未満 , 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.240	人	59,600	14,304	
R04004	技師 (A) 外業	0.620	人	59,600	36,952	
R04005	技師 (B) 内業	0.740	人	48,500	35,890	
R04005	技師 (B) 外業	0.620	人	48,500	30,070	
R04006	技師 (C) 内業	0.450	人	40,300	18,135	
R04006	技師 (C) 外業	0.620	人	40,300	24,986	
R04007	技術員 内業	0.460	人	36,100	16,606	
	合 計				176,943	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		176,943	
	*** S単 - 3号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A , 70㎡以上130㎡未満 , 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04005	技師 (B) 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04006	技師 (C) 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				222,243	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		222,243	
	*** S単 - 4号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A , 70㎡以上130㎡未満 , 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
業務名 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務						
業務別業務名: 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04004	技師 (A) 外業	0.470	人	59,600	28,012	
R04005	技師 (B) 内業	0.560	人	48,500	27,160	
R04005	技師 (B) 外業	0.470	人	48,500	22,795	
R04006	技師 (C) 内業	0.340	人	40,300	13,702	
R04006	技師 (C) 外業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員 内業	0.350	人	36,100	12,635	
	合 計				133,973	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		133,973	
	*** S 単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C , 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 C 70㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.200	人	59,600	11,920	
R04004	技師 (A) 外業	0.440	人	59,600	26,224	
R04005	技師 (B) 内業	0.500	人	48,500	24,250	
R04005	技師 (B) 外業	0.440	人	48,500	21,340	
R04006	技師 (C) 内業	0.260	人	40,300	10,478	
R04006	技師 (C) 外業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.380	人	36,100	13,718	
	合 計				125,662	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		125,662	
	*** S 単 - 6号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.190	人	59,600	11,324	
R04004	技師 (A) 外業	0.510	人	59,600	30,396	
R04005	技師 (B) 内業	0.540	人	48,500	26,190	
R04005	技師 (B) 外業	0.510	人	48,500	24,735	
R04006	技師 (C) 内業	0.370	人	40,300	14,911	
R04006	技師 (C) 外業	0.510	人	40,300	20,553	
R04007	技術員 内業	0.330	人	36,100	11,913	
	合 計				140,022	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		140,022	
	*** S 単 - 7号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務

業務別業務名: 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物ハ、200㎡未満、建物内部の調査を行う場合			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.240	人	59,600	14,304	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.540	人	59,600	32,184	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.620	人	48,500	30,070	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.540	人	48,500	26,190	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.380	人	40,300	15,314	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.540	人	40,300	21,762	
R04007	技術員 内業	0.470	人	36,100	16,967	
	合 計				156,791	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		156,791	
	*** S単 - 8号 ***					
S71086	事前調査（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	事前調査（工作物） 100㎡未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.140	人	59,600	8,344	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.340	人	59,600	20,264	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.300	人	48,500	14,550	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.340	人	48,500	16,490	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.350	人	40,300	14,105	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.340	人	40,300	13,702	
R04007	技術員 内業	0.260	人	36,100	9,386	
	合 計				96,841	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		96,841	
	*** S単 - 9号 ***					
S71086	事前調査（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	事前調査（工作物） 100㎡以上300㎡未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.430	人	59,600	25,628	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.430	人	48,500	20,855	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.430	人	40,300	17,329	
R04007	技術員 内業	0.320	人	36,100	11,552	
	合 計				122,254	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		122,254	

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業						
業務名 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務						
業務別業務名: 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S71086	事前調査（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査（工作物） 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04004	技師（A） 外業	0.770	人	59,600	45,892	
R04005	技師（B） 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04005	技師（B） 外業	0.770	人	48,500	37,345	
R04006	技師（C） 内業	0.790	人	40,300	31,837	
R04006	技師（C） 外業	0.770	人	40,300	31,031	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				219,095	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		219,095	
	*** S 単 - 11号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（B） 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師（C） 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
	*** S 単 - 12号 ***					
S72006	打合せ（着手前・最終）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	0.500人 0.500人 0.500人 0.000人 0.000人 1.000日 0.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（B）	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S 単 - 13号 ***					
S72006	打合せ（中間）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

[illegible]

[illegible]